Projekt: Brana | The Gate | Rozpocet

Technika

Praca

Ubytovanie

Doprava

Poistenie

CT scan a 3D tla¢
Audio sustava (mikrofény, reproduktory, vysielace)

Uvodny baner s tirazou

Ur 42x47x45cm

Priehladny nadstavec na Ul' 42x47x65
Vypust pre vcéely (armatury)

Celkova investicia

Poznamka: Naklady na CT scan a 3D tlac su orientacné, podla
predbezZnych rokovani so spolocnostami Factum Arte a Materialise. Autor
navrhu diela deklaruje zavédzok zabezpecit investicné naklady na projekt v
spolupraci s oboma partnermi (vid prilohy).

InStalacia — 3 technici & 4 dni +2 dni doprava
Deinstalacia — 3 technici 4 2 dni + 2 dni doprava
Graficky dizajnér

Externy produkény

Prekladatel/Korektor

Odmena umelec

Odmena kurator

Celkové naklady na pracu:

Technici 3x6 noci a 150Eur / 1 noc
Kurator 6 noci
Umelec 6 noci

Celkové naklady na ubytovanie:

Letenka technici 3x2 & 400Eur/1letenka
Letenka kurator 2x400

Letenka umelec 2x400

Autodoprava malym nékladnym autom do 3,5t
Doprava lodou na mieste

Celkové naklady na dopravu:
Znalecky posudok
Poistenie

Celkové naklady na poistenie:

Celkové naklady
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